

Số: 3168 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thành phố Sơn La giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn 1b)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 11475/BTC-QLN ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc thẩm định khả năng trả nợ vốn vay của ngân sách địa phương Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La” sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định

số 965/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 494/TTr-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thành phố Sơn La giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn 1b).

1. **Tên dự án:** Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.
2. **Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
3. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.
4. **Tổ chức lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài:** Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.
5. **Giá trị dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài:** 165.291,0 Euro (tương đương 4.496,58 triệu đồng) Tỷ giá 1 Euro = 27.204 VNĐ theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La).
6. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Đức bổ sung 5.380.185 Euro (tương đương 146.362,553 triệu đồng Việt Nam); vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ bổ sung 459.451 Euro (tương đương 12.498,905 triệu đồng Việt Nam); Vốn đối ứng bổ sung 49.263 triệu đồng Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La (*chủ đầu tư*):
 - 1.1. Căn cứ công việc thực hiện thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.
 - 1.2. Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định số 338/KQTĐ-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2021.
2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. / . 9K

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT; NC, TH, KT_(Quý), 25b.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

